

Budget Besiktning framtagande av åtgärd EV Dalhuggets samfällighet

<u>Arbetstyp</u>	<u>Avrop</u>	<u>Timmar</u>	<u>mil</u>	<u>Xplorert</u>	<u>Logi/Trakt</u>	<u>Summa</u>	<u>Kommentar</u>
Besiktning /protokoll	1	12	60	8	1		Platsbesök
Åtgärds förslag	1	16					Val av åtgärd samt bärighets utredning
Kalkylarbeten	1	12				37900	Offert intagning m.m.
Förfrågnings underlag	2	103	220		5	106975	FU-AF-TB med mängder för Totalentreprenad
Byggledning projekt	3	120	250		5	115700	Byggledning
Besiktning entreprenad	4	16	60		1	21000	

281575

Styrelsens kommentar
2017-02-21:
Konsulten har räknat exkl
moms. Momsen är en
kostnad för föreningen,
varför den totala
kostnaden blir 281.575 x
1,25 = ca 352.000 Kr

Alla priser Ex moms.

Byggledare = 825:-

Resersättning = 50:-/mil

Logi/Traktamente= 1900/dgn

Jag lägger mig på en ganska enkel nivå

AF-del för Totalentreprenad	30tim
Mängdförteckning med beskrivande text, Totalentreprenad	45tim
Underlag BAS-P	6tim
Granskning	6tim
Ändringar av granskningssynpunkter	6tim
Uppdragsledning och leverans	10
Totalt	<u>103tim</u>